CONVITE N° 43/2007

EDITAL

A FUNDAGCAO DE APOIO E PESQUISA E EXTENSAO DE SERGI PE - FAPESE,
através da Comissdo de Licitacdo, designada pelo Ato Administrativo n.° 03/2006, convida
interessados para participarem da licitacdo, que sera realizada no dia 16 de OUTUBRO de 2007, as
09:00 horas , na sala de reunides da FAPESE situada na Rua Lagarto, n.° 952, Centro, Aracaju-Se,
sob a modalidade CONVITE, do tipo MENOR PRECO, sob o regime de execucdo EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL, respeitadas as disposicdes da Lei n® 8.666 de 21 de junho de 1993 e
alteracdes posteriores e clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A presente licitagdo tem por objetivo a execucdo, sob o regime de Empreitada por
Preco Global, da CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE CATALISE do Departamento de
Engenharia Quimica da Universidade Federal de Sergipe, tudo em conformidade com o disposto no
presente Instrumento Convocatorio e consoante Especificacdes Técnicas, Orcamento Estimativo e
Minuta de Contrato que o integram e complementam.

1.2 - Termos de Referéncia:

1.2.1 - Local da Obra: Cidade Universitaria “Prof. Aloisio de Campos”, localizado a

Av. Marechal Rondon s/n, Conj. Rosa Elze — Sao Cristévao - SE.

CLAUSULA SEGUNDA — RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - Os recursos necessarios para o pagamento dos encargos resultantes da presente
licitacdo correrdo por conta do Convénio 4.600.220.673 - PETROBRAS/Implantacdo do
Laboratorio de Catélise.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS

3.1 — Os envelopes de Habilitagdo e Proposta Comercial serdo recebidos as 09:00 horas
do dia 16 de outubro de 2007 , na FAPESE, no endereco informado no predmbulo, perante a
Comisséo de Licitacao.

3.2 - A data de abertura do Envelope “02” contendo a “PROPOSTA DE PRECOS”, sera
marcada pela Comissdo de Licitagao, na sessdo de recebimento dos envelopes de
“HABILITACAO”. Se todos os licitantes forem habilitados, ou haja desisténcia expressa no tocante a
habilitacdo das firmas, a Comissao procedera a abertura dos envelopes - "PROPOSTA DE PRECOS"
nesta mesma data e no mesmo horério.

3.3 - O prazo de execucdo dos servi¢os objeto do presente edital € de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Servico, emitida pela
Geréncia Executiva da FAPESE, podendo ser prorrogado por aditamento, mediante justificativa por
escrito e previamente autorizada.

3.4 - A FAPESE convocara no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data
da homologacédo deste convite, a firma adjudicada desta licitacdo para assinatura de Termo de
Contrato.

3.5 - Na hipotese de ocorrer ponto facultativo ou outro fato impeditivo a critério exclusivo
da FAPESE, que impeca a realizacdo desta licitagcdo na data aprazada, fica a mesma adiada para o
primeiro dia util imediatamente posterior, obedecidos 0 mesmo horério e local da realizacéo.

CLAUSULA QUARTA - DOS PARTICIPANTES

4.1 - S6 poderao participar desta licitacdo as empresas especializadas no ramo objeto do
certame, habilitadas e que, na data de publicac@o deste Edital ndo estejam em processo de faléncia
ou concordata.

4.2 — Nao seréa permitida a participacéo de pessoas fisicas bem como pessoas juridicas
reunidas em consorcio ou grupo de empresas.

4.3 — Somente podera participar desta licitacdo empresa que ndo se encontre submetida
a suspensao temporaria do direito de participar em processos licitatorios, face san¢do administrativa.



4.4 - Somente podera participar desta licitacdo empresa que ndo tenha sido declarada
inidénea para licitar e contratar com a administracdo publica, ressalvada a hip6tese de reabilitacéo,
na forma da lei.

4.5 - O licitante, no dia, hora e local fixado, neste Edital, devera apresentar a Comissao
de Licitacdo em envelopes distintos, fechados e separados, a Credencial, os documentos de
Habilitagdo (Envelope A) e a Proposta Comercial (Envelope B), contendo na face externa fronteira
além da razao social e CNPJ da proponente as seguintes inscrigfes identificadas externamente da
seguinte forma:

Fundagédo de Apoio a Pesquisa e Extensao de Sergipe - FAPESE
At. COMISSAO DE LICITACAO

CONVITE N° 043/2007

ENVELOPE 1 - HABILITACAO

Rua Lagarto, 952 — Centro.

CEP: 49.010-390 — Aracaju/SE

Fundacao de Apoio a Pesquisa e Extensao de Sergipe - FAPESE
At. COMISSAO DE LICITACAO

CONVITE N° 043/2007

ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL

Rua Lagarto, 952 — Centro.

CEP: 49.010-390 — Aracaju/SE

4.5.1 - O licitante que enviar representante para participar da reunido, devera fazé-
lo através de Carta de credenciamento emitida pelo representante da empresa.

CLAUSLA QUINTA - DA HABILITAGAO

5.1 - ENVELOPE N. 01 — HABILITACAO - Os documentos referentes a HABILITACAO
serdo apresentadas em uma Unica via, acompanhada de folha indice, indicando o nimero da pagina
em que o documento deverd estar inserido, devidamente numeradas e rubricadas pelo representante
legal da licitante, devidamente credenciado por instrumento publico ou particular de procuracéo,
acompanhado da respectiva carteira de identidade, com plenos poderes para deliberacdes, inclusive
para a fase da PROPOSTA COMERCIAL, sem entrelinhas, ressalvas e rasuras, obedecendo
rigorosamente a seqliéncia abaixo. Além dessas exigéncias contera documentacao referente a:

5.1.1 - prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND) e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS (CRS) ;

5.1.2 - Prova de registro na Junta Comercial ou reparticao correspondente, no caso
de firma individual; Prova de registro na Junta Comercial ou reparticdo correspondente, do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em se tratando de sociedades comerciais,
acompanhada da comprovacdo da eleicdo dos seus administradores, no caso de sociedade por
acles; e inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
investidura da diretoria em exercicio.

5.1.3 - Declaracao de que a licitante visitou o local da obra e servigcos objeto desta
licitacdo, tendo conhecimento de: localizacdo e condicbes do prédio, acessos, infra-estrutura e
servicos disponiveis, etc., para todos os efeitos e consequéncias.

5.1.4 - Declaracdo expressa que concorda com todos os quantitativos da planilha
fornecida, inclusive, assume total responsabilidade pela absorcdo dos custos decorrentes de
eventuais servicos que porventura ndo constem da referida planilha mas constam das especificacdes
e/ou projetos fornecidos, inclusive os projetos executivos. Portanto, ndo cabendo qualquer pleito de
aditivos de servicos ndo constantes da planilha orcamentaria estimativa anexada ao presente edital.
Em suma, a firma declara que assume total e unicamente toda a responsabilidade fisica e financeira
pela execucéo total dos servigos constantes dos projetos e especificagdes.

5.1.5 - Prova de regularidade e inscricdo da licitante e comprovante de quitacdo da
empresa e dos seus Responsaveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia - CREA, da sede da licitante, e visto obtido junto ao CREA do Estado de Sergipe, em



nome do proponente e de seu responsavel técnico, conforme prescreve o Artigo 69 da Lei n°
5.194/66, caso sua Sede seja em outro Estado.

5.1.6 - Comprovacdo da licitante de possuir na data prevista para entrega dos
documentos de habilitacdo/proposta certiddo fornecida pelo CREA atestando que possui um volume
estrutural em obra igual ou acima de 100 m2 (cem metros quadrados).

5.1.6.1 - Somente serdo aceitos atestados técnicos devidamente
acompanhados da CAT (Certiddo de Acervo Técnico).

5.1.7 - Dimensionamento do canteiro de obras, com respectivo “lay-out”, contendo
os desenhos e o planejamento das instalagdes, constituido pelos seguintes e principais itens:
edificacBes para escritérios, oficinas de manutencédo, almoxarifado, centro de atendimento médico e
de seguranca do trabalho, alojamentos, sanitarios, guarita, localizacdo dos locais de estocagem de
materiais (cimento, areia, brita, tubos e pecas), redes provisodrias de agua, energia, esgoto e telefonia,
todas as instala¢g6es do canteiro de obras obedecerdo a NR-18.

5.1.8 — A licitante devera indicar o responsavel técnico para execucdo do objeto
licitado bem como o seu vinculo com a empresa.

5.1.8.1 - Na comprovagdo de vinculacdo do responsavel técnico com a
licitante, deverd ser demonstrada que o profissional indicado é detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e que 0 mesmo pertence ao seu quadro de pessoal permanente, através da
juntada de copia da Certiddo de Registro e Quitacdo do CREA, “Ficha de Registro do Empregado”,
registrada na DRT, ou CTPS devidamente anotada. No caso do responsavel técnico ser sécio ou
proprietario, devera apresentar o contrato social, estatuto ou ato constitutivo da empresa.

5.1.9 - Serdo inabilitadas as licitantes que n&o apresentarem os documentos
exigidos para habilitac&o.

5.1.10 - ApOs a fase de habilitagdo ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo de Licitacao.

5.1.11 - Os documentos de habilitacdo terdo como jurisdicdo a sede (matriz) da
proponente.

Paragrafo Gnico - E obrigagéo da licitante vencedora manter, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacao
exigidas neste Convite.

CLAUSULA SEXTA - DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1. ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA — Os documentos referentes a PROPOSTA DE
PRECOS serdo apresentados em 01 (uma) via, datilografada em uma face de papel timbrado ou
digitada em computador, obedecendo rigorosamente a seqiiéncia abaixo, sem entrelinhas, ressalvas
ou rasuras, devidamente carimbada, rubricada e numerada pelo representante legal e pelo
responsavel Técnico. Além dessas exigéncias sao requisitos essenciais para aceitagdo da proposta:

6.1.2 - Preco global expresso em moeda corrente, pelo qual a firma executara as
obras/servigos, incluindo materiais, mdo de obra, projetos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
comerciais e fiscais, incluidos todos 0s equipamentos auxiliares e complementares, para a perfeita
realizacéo da obra;

6.1.3 - Prazo global em dias consecutivos, contados a partir do recebimento da
ORDEM DE SERVICO emitida pela FAPESE em que a licitante se compromete a executar a
totalidade da obra, ndo sendo permitido prazo superior do estabelecido na clausula deste Edital, que
€ de 90 dias corridos.

6.1.4 - Prazo em dias consecutivos, de validade da PROPOSTA DE PRECOS, que
ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias corridos, contados da sua respectiva abertura;

6.1.5 - Planilha Orcamentaria com todos 0s pregos unitarios e preco total em
moeda corrente para execucao total dos servigos especificados e projetados.

6.1.6 - Cronograma fisico-financeiro da obra, com os prazos de cada sub-etapa dos
servicos; o desembolso se fara da seguinte maneira: A 12 fatura ndo podera ser superior a 15% do
valor da obra e a Ultima fatura, quando do Recebimento Provisério da Obra feito pela FAPESE, nao
podera ser inferior a 20% .

6.1.7 - Planilha de composi¢des dos encargos sociais.

6.1.8 - Planilha de composicdes do B.D.I.



6.1.9 - Se o0 preco unitario e o preco global indicados pela firma licitante néo
corresponderem entre si, apenas 0 preco unitario sera considerado, e o total sera corrigido de forma a
conferir com aqueles, considerando-se para a Proposta o VALOR CORRIGIDO.

6.1.10 - N&o serdo levadas em consideracdo as propostas formuladas em
desacordo com as exigéncias deste Edital.

6.1.11 - As propostas serdo, no ato, rubricadas em todas as folhas e anexos, pela
Comisséo de Licitacdo e pelos presentes.

CLAUSULA SETIMA - DO PROCEDIMENTO DAS REUNIOES
7.1 - Nas reunides de recebimento dos envelopes de Habilitacdo e Proposta de Precos e
respectivo julgamento observar-se-a o seguinte procedimento:

a) Recebimento das credenciais dos representantes das firmas licitantes;

b) Registro de comparecimento de cada firma licitante, por ordem de
apresentacdo da credencial, em termo lavrado que sera encerrado pela
Comisséao apo6s 10 (dez) minutos do hordrio previsto para reuniao;

c) Decorrido o prazo estabelecido na letra “b” desta Clausula nenhuma
credencial sera aceita pela Comissao;

d) Recebimento pela Comissdo dos envelopes “01" - Habilitacdo e “02" -
Proposta de Precos devidamente lacrados e rubricados;

e) Abertura e analise dos documentos do envelope “01" - Habilitagdo cujos
documentos serdo obrigatoriamente assinados pela Comissdo e pelos
representantes das firmas presentes;

f) Lavratura da Ata de Abertura e julgamento dos documentos de habilitacao,
contendo todas as ocorréncias havidas na reunido;

g) Suspensdo dos trabalhos para o caso de manifestacdo de alguma firma
licitante expressar o desejo de ingresso de recurso sobre a Habilitagc&o;

h) Julgamento dos recursos e lavratura de Ata contendo as ocorréncias havidas
na reuniao;

i) A firma licitante que for julgada inabilitada recebera de volta o seu envelope de
Proposta de Precos, rubricada pela Comissdo, devidamente intacto; apds o
decurso do prazo para o recurso;

j) Abertura do envelope “02” - Proposta de Precos, para o caso de que todos
licitantes tenham sido declarados habilitados ou em caso de néo habilitacédo
tenham expressamente declarado a nao impetracédo de recurso;

k) Leitura em voz alta pelo Presidente da Comissédo dos valores propostos pelas
firmas licitantes;

[) Assinatura pelos membros da Comisséo e licitantes habilitados da via dos
documentos das Propostas de Precos;

m) Lavratura de Ata circunstanciada da abertura da Proposta de Precos,
contendo quaisquer impugnacdes ou registro de ingresso de recurso;

n) O julgamento dos recursos se for o caso e lavratura da Ata circunstanciada,
gue contera as ocorréncias havidas na reunido.

CLAUSULA OITAVA - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PR OPOSTA

8.1 — Somente serdo aceitas as propostas que estejam completas, isto €, contenham
informacdes suficientes que permitam a perfeita identificacdo qualitativa dos servicos e obras
licitados.

8.2 - Ndo sera admitida proposta que apresente precos unitarios simbalicos, irrisérios ou
de valor zero em qualquer item da planilha, nem se considerara qualquer oferta de vantagem nao
prevista neste Edital

8.3 - Nao serdo admitidas propostas alternativas.

8.4 - N&o sera admitida proposta que ndo contenha todos os itens de servicos
listados na planilha fornecida pela FAPESE.



CLAUSULA NONA - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - O critério a ser utilizado na avaliacdo das propostas de precos e posterior
adjudicacao é o MENOR PRECO.

9.2 - Serdo consideradas propostas manifestamente inexeqliveis aquelas que
apresentarem valores inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por
cento) do valor orcado pela Administragédo

b) valor orcado pela Administracao.

9.3 - As propostas serdo classificadas, em ordem de valores crescentes, de acordo com
os precos finais, sendo considerada vencedora, para fins de adjudicacdo, a licitante que tenha
apresentado o MENOR PRECO.

9.4 - Em caso de empate de uma ou mais propostas, sera adotado o sorteio.

9.5 - Caberd a Geréncia Executiva da FAPESE homologar o relatério conclusivo de
classificacéo pela Comissao das firmas licitantes deste Convite.

9.6 - Ocorrendo a desclassificacdo de todas as propostas a Comissao concedera um
prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo de novas propostas, sanadas as causas que deram
origem a desclassificacao.

9.7 - Na ocorréncia de manutencdo das causas que motivaram a desclassificacdo, a
FAPESE podera revogar a Licitagéo.

9.8 - O resultado e a respectiva classificacdo das propostas seréo afixados no quadro de
aviso da Fapese ou, salvo se presentes 0s representantes dos licitantes no ato em que foi adotada a
decisao, quando sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

9.9 - Serao desclassificadas as propostas:

a) que nao atendam as exigéncias deste Edital;
b) com precos excessivos ou manifestamente inexequiveis.

CLAUSULA DECIMA — ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

10.1 - Decorrido o prazo recursal e ndo havendo recurso, a Comissdo de Licitacéo,
adjudicaré o objeto desta licitagéo.

10.2 - Apé6s a adjudicacédo, a Comissao de Licitacdo encaminhard o processo a Direcao
da FAPESE, para que proceda a Homologacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONTRATO
11.1 - Ap6s a homologacdo desta licitacdo e sua efetiva publicacdo, a FAPESE
convocara a licitante vencedora para assinatura do Termo de Contrato, observando o prazo
estabelecido no item 3.4 deste edital.
11.2 - Integrardo o Contrato, dele fazendo parte integrante os seguintes documentos:
a) Edital de CONVITE N° 43/2007;
b) Proposta da Contratada;
c) Projetos, Plantas, Detalhes, Especificacbes e Planilhas de Quantitativos de
Servigos;
d) Cronograma Fisico-Financeiro.
11.3 - O inicio das obras sera determinado com o recebimento da Ordem de Servico, a
ser emitida pela Geréncia Executiva da FAPESE.

11.4 - Fica estabelecido que no caso de alteracdo implicando em acréscimos ou
supressdes autorizadas no projeto, a avaliagdo dos servicos correspondentes serd baseada no
orcamento analitico apresentado nesta licitagao.

11.5 - Na ocorréncia da realizacdo de servicos ndo previstos no projeto e especificacdes
da obra, o preco unitario para realizacdo dos mesmos sera o praticado pela FAPESE.

11.6 - Caso a firma adjudicataria venha a se recusar a assinar o contrato, a FAPESE
convocara a segunda colocada a assinar o contrato nas mesmas condicdes propostas pela primeira
colocada e assim sucessivamente.



11.7 - No ato da assinatura do Contrato, a firma adjudicada apresentara a FAPESE o
seguinte documento:

B Ndmero da Conta Bancaria no Banco do Brasil onde os pagamentos serédo efetuados
através de Ordem de Crédito;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS

12.1 - A vencedora desta licitacdo devera apresentar a FAPESE no ato da assinatura do
contrato o comprovante de recolhimento da garantia de execucdo no valor correspondente a 3% (trés
por cento) do valor contratado.

12.2 - A garantia a que se refere o sub-item 12.1, devera ser em dinheiro, titulos da
Divida Publica da Unido, Fianca Bancéria ou Seguro Garantia, a critério da licitante.

12.3 - O valor das retengOes sera depositado pela FAPESE, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados da data da realizagdo da retencdo, em conta por ela aberta em seu préprio
nome, vinculada ao contrato.

124 - A caucdo e a retencdo responderdo pelo inadimplemento das condigBes
contratuais, pela ndo conclusdo completa dos servicos e pelas eventuais multas aplicadas,
independentemente de outras combinacdes legais, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E INDENIZAC AO

13.1 - Pela perfeita e fiel execucdo das obras e servicos objeto desta licitacdo, a FAPESE
se obriga a licitante que vier a ser contratada, o devido pagamento no valor global conforme TERMO
DE CONTRATO, obedecendo as normas fixadas no item 11.2. deste Edital.

13.2 - A forma de pagamento do objeto desta licitacdo sera efetuada como se segue:

a) Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro
observado os servigcos efetivamente executados, com base nos servicos
constantes da PLANILHA DO ORCAMENTO apresentada pela LICITANTE e que
fara parte integrante do Contrato;

b) Os pagamentos serédo efetuados através da Ordem de Crédito no Banco do Brasil,
cuja conta devera ser indicada pela EMPREITEIRA no ato da assinatura do
instrumento contratual.

c) As faturas serdo apresentadas com indicaces das quantidades e precos unitarios
em Reais (R$), obedecidas as parcelas das etapas das obras e servigos
executados, de conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado
pela licitante;

d)As faturas serdo protocoladas e encaminhadas a UFS para conferéncia e
encaminhamento a FAPESE para posterior pagamento da execucao dos servicos
que dispora de até 30 (trinta) dias para efetivacdo do pagamento;

e)Ocorrendo a nao aceitagdo pela fiscalizagdo da Obra dos servigos faturados, sera
de imediato comunicado a firma contratada para retificacdo e apresentacdo da
nova fatura escoimadas das causas de seu indeferimento;

f) A liberacédo da primeira fatura ficard condicionada a apresentacédo prévia da ART.
(Anotacédo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SE, relativa as obras e
servigos objeto desta Licitagdo e a matricula da obra no INSS;

g)A Ultima fatura somente serd liberada com a apresentacdo da Nota Fiscal, do
comprovante do recolhimento do Imposto sobre Servicos de qualquer natureza
(ISS) junto a Prefeitura Municipal, de certiddo de Regularidade de Tributos da
Secretaria da fazenda do Estado de Sergipe, além do comprovante de
recolhimento da Ultima guia do GPRS junto ao INSS da respectiva obra e do
certificado de Regularidade do INSS.



h) Antes do pagamento a ser efetuado a Contratada serd consultado a situacdo
cadastral do fornecedor, que devera estar valida na liquidacdo do pagamento,
sendo o resultado impresso e juntado, também, aos autos do processo proprio.

13.3 - Os pagamentos poderao ser sustados pela FAPESE, nos  seguintes casos:

a) N&o cumprimento das obrigacbes da EMPREITEIRA para com terceiro,
gue possam de qualquer forma prejudicar a FAPESE;

b) Inadimpléncia de obrigacdes da EMPREITEIRA para com a FAPESE por
conta deste Contrato;

C) Ndo cumprimento do disposto nas Especificagbes Técnicas e demais
ANEXOS deste Edital;

d) Erros ou vicios nas faturas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO

14.1 - Os precos das obras e servigos s6 sofrerdo reajuste nos termos da lei n® 9.069 de
29.26.95, utilizando-se o Indice Nacional da Construcdo Civil nas suas colunas respectivas ou no
caso de novas normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS INADIMPLEMENTOS E SANC OES

15.1 - Se na realizacdo da licitacdo ou na formalizacdo e execucao do contrato, ficar
comprovada a existéncia de irregularidade ou verificada a inadimpléncia contratual de que possa ser
responsabilizada a firma licitante, adjudicatéria ou contratada, ficara esta incursa nas penalidades e
sanc¢Bes previstas no termos do artigo 77 a 80 e 86 a 88, da Lei 8.666/93.

15.2 - A nao realizagao da obra no prazo fixado, implicara em multa, a ser cobrada pela
FAPESE, de 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia corrido de atraso sobre o valor dos servigos
previstos e ndo executados.

15.3 - A multa referenciada no item 15.2, sera cobrada da firma quando da conclusao dos
servicos ndo ocorrer no prazo previsto por culpa exclusivamente dela, excluindo-se por conseguinte,
os casos fortuitos e de forca maior, desde que devi  damente anotados no livro de ocorréncias
das obras e servicos e justificados pela COORDENACA  O.

15.4 - A multa referente ao item 15.2, sera deduzida dos pagamentos a serem efetuados
a Contratada, sendo restituida, na hip6tese de ocorrer a recuperacéo dos atrasos verificados.

15.5 - Aplicar-se-a ainda a multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia corrido de
atraso, calculado sobre o valor total do Contrato pela inexecucéo total ou parcial das obras e servigos
objeto desta licitagédo, e demais sancdes.

15.6 - A inexecucdo total ou parcial dos servigcos objeto desta licitagcdo, dara causa para
sua rescisdo, consoante estabelece os artigos 77 a 80, da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CONDIGCOES E RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
16.1 - O objeto desta licitacdo sera recebido:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da sua conformidade com
as especificacdes constantes do PROJETO, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao do contratado;

b) Definitivamente, apds a verificagdo da execucgédo integral e com as eventuais
correcdes das obras e servigos, se necessario, e sua conseqiente aceitacao,
por servidor ou comissdo designada, para tal fim, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes apos o decurso do prazo previsto em lei
para observacéao;

16.2 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a firma contratada da
responsabilidade civil (Art. 1245-C. Civil), nem a ético-profissional para perfeita execucéo do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS

17.1 - As informacfes e os elementos que compdem a presente Licitacdo serdo
examinadas e adquiridas na COMISSAO DE LICITACAO no mesmo endereco citado no objeto deste
edital FAPESE/COMISSAO DE LICITACAO.



17.2 - Os esclarecimentos sobre a presente Licitacdo deverdo ser protocolados e
enderecados a Comissao de Licitacdo até o prazo de 03 (trés) dias Uteis, antes da data da Licitacéo.

17.3 - A Comisséao de Licitagcao prestara os esclarecimentos solicitados dentro do prazo
de até 48 horas contados da sua solicitacao.

17.3.1 - As licitantes que estiverem em duvidas com as especificacdes
técnicas deverdo entrar em contato diretamente com a Eng. Jefferson de M. Torres, no
Departamento de Obras e Fiscalizacdo da UFS parare cebimento dos esclarecimentos ficando
a FAPESE isenta de qualquer responsabilidade, quant o0 ao aviso destes esclarecimentos por
qualquer outro meio.

17.3.2 - As licitantes com sede em outros Estados receberdo os esclarecimentos,
no prazo estipulado no item 17.3, através de FAX.

17.4 - Constatada a inveracidade de qualquer informacao fornecida por firma licitante
com referéncia a este CONVITE N° 43/2007, sofrera ela, uma das seguintes sanc¢des.

a) Adverténcia;

b) Suspensédo para qualquer licitagdo promovida pela FAPESE, no periodo de 02 (dois)
anos;

c¢) Declaracéo de inidoneidade;

d) Desclassificacdo, se a licitagdo se encontrar em fase de julgamento de propostas;

e) Nao adjudicacéo das obras e servicos objeto desta licitacéo;

f) Rescisao do Contrato, se a adjudicacao ja tiver sido efetuada, procedendo-se o embargo
das obras e servicos de engenharia se estes ja tiverem se iniciado.

17.5 - A FAPESE, podera anular, parcial ou totalmente ou revogar totalmente este
CONVITE N2 43/2007 a qualquer tempo, ainda que depois do julgamento e classificacédo, bem como
desistir de adjudicar as obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo, sem que disso resulte
qualquer direito a reclamacdo ou indenizacdo de qualquer espécie, por parte das firmas licitantes,
quer por via administrativa quer por via judicial.

17.6 - A Comissao desta licitacdo é autbnoma para dirimir quaisquer conflitos suscitaveis
envolvendo as firmas licitantes inclusive para decidir sobre todas as matérias inerentes a este
EDITAL, ressalvados os casos de recursos em segunda instancia, legalmente previstos.

17.7 - A FAPESE, poderd através de licitagdo, contratar firma de consultoria ou
profissionais autdnomos para fiscalizacdo das obras e servicos objeto deste EDITAL.

17.8 - A FAPESE, exigird que o engenheiro responsavel pela firma vencedora desta
licitacdo, assine pelo menos uma vez por semana, o “LIVRO DE OCORRENCIAS” da obra, ou em
mais nimeros de vezes se assim a fiscalizacao exigir.

17.9 - Os interessados que tiverem duavidas de ordem técnica ou legal dos termos desta
licitacdo, serdo atendidos diretamente no endereco informado no item17.3.1 para os esclarecimentos
necessarios.

17.10 - N&o serdo aceitos sob nenhuma hip6tese, variantes que visem as modificagfes
do projeto original, no todo ou em parte, exceto quando aprovado por escrito por esta FUNDACAO.

17.11 - N&o serdo permitidos consorcios.

17.12 - S6 podera haver sub-contratacéo parcial do objeto desta licitacdo apos prévio e
expresso consentimento da Diretoria da FAPESE.

17.13 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicfes legais, quando ocorridas apés a data do orcamento da proposta, de
comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para
menos, conforme a causa, nos termos do paragrafo 5° do Art. 65 da Lei n° 8.666/93

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIV OS
18.1 - Das decisbes e atos no procedimento desta licitagdo cabera recurso no prazo de
02 (dois) dias uteis, a contar da divulgacéo do ato recorrido, nos casos de:
18.1.1 - julgamento da habilitacéo;
18.1.2 - julgamento das propostas;
18.1.3 - anulacdo ou revogacéo da licitacéo;
18.1.4 - penalidade aplicada.
18.2 - Os recursos serdo dirigidos a autoridade superior a que proferiu a decisao, por
intermédio desta.



18.3 - N&o serdo recebidos os recursos que se baseiem em aditamento ou modificacdes
da proposta, bem como sobre matéria ja decidida em grau de recurso.

18.4 - Recebido o recurso, dele sera dada ciéncia aos licitantes abrangidos, que poderéo
impugna-lo no prazo de 02 (dois) dias Uteis.

18.5 - E vedada a apresentacdo de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela
mesma empresa.

18.6 - A decisdo em grau de recurso sera definitiva.

CLAUSULA DECIMA NONA - ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO E DITAL
19.1 — Constituem anexos deste edital:

| - MINUTA DO CONTRATO

Il - MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACOES TECNICA S

1" - PLANILHAS DE QUANTITATIVOS

IV - PROJETOS (PLANTAS)

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1 - O FORO competente para dirimir quaisquer duvidas surgidas na relacao contratual
a ser firmada, com base no objeto desta licitacdo, € o da Comarca de Aracaju, Capital do Estado de
Sergipe, excluido qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Aracaju (SE), 02 de outubro de 2007.

Leuzice Barreto Batista
Presidente da Comisséao de Licitacédo
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CONVITE N° 43/2007
ANEXO | — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL QUE FIRMAM A FUNDACAO DE APOIO
A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE -
FAPESE, E A FIRMA

A FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIP E - FAPESE, pessoa juridica de
direito privado, instituida por Escritura Publica lavrada em 20/12/93, as fls. 01 a 08 do Livro 543, do
Tabelionato do 4° Oficio de Aracaju/SE, com registro e credenciamento do MEC e MCT sob o n° 174,
Livro 01 fls. 60, 05/12/00, localizada na rua Lagarto, 952, Centro, nesta capital, inscrita no CGC sob
n® 97.500.037/0001-01, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua

Gerente Executivo Economista Marcio Rogers Melo de Almeida , Cédula de lIdentidade n.°
1.030.238, expedida pela SSP/SE e inscrita no CPF sob o0 n° 917.762.955-87, e do outro lado a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX., inscrita no CNPJ/MF sob N .........cccoviviveeeeeeeciiins , com sede
1 PP UUPPT , aqui denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato
representada POor ..........ooooiiiiiiiiiiieee e , Cédula de identidade n°. ............ccceeeeeeneen. e inscrito
No CPF N° e, , tém entre si justos e acordados o presente CONTRATO DE

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, que sera regido de acordo com a Lei N° 8.666, de 21.06.93,
alterada e consolidada pela Lei N° 8.883, de 08.06.94 e com as Clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - A Contratada se obriga a executar para FAPESE sob o regime de Empreitada por Preco
Global, da CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE CATALISE do Departamento de Engenharia
Quimica da Universidade Federal de Sergipe, consoante Projetos, Especificagfes Técnicas,
Orcamento Estimativo e Minuta de Contrato integrantes do Edital de Convite n® 043/2007.

1.2 - Termos de Referéncia - Local da Obra: Cidade Universitaria “Prof. Aloisio de Campos”,
localizado a Av. Marechal Rondon s/n, Conj. Rosa Elze — S&o Cristévéo - SE.

1.3 - As obras/servigos serdo executados em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo
ser observados integral e rigorosamente as plantas constantes do projeto aprovado pelas autoridades
competentes, assim como o Edital e seus anexos proposta da empreiteira, memorial descritivo,
especificacdes, orcamentos, cronogramas, passando tais documentos e outros gerados até a
assinatura deste Contrato, a fazer parte integrante do presente instrumento, para todos os fins de
direito, devendo os mesmos permanecer arquivados na sede da FAPESE.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO

2.1 - Pela perfeita integral execucdo deste Contrato, a FAPESE pagara a CONTRATADA o
valor global de R$.

2.2 - Os recursos necessdrios para o pagamento dos encargos resultantes da presente
licitacdo correrdo por conta do Convénio 4.600.220.673 - PETROBRAS/Implantacdo do
Laboratério de Catalise

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - As faturas serdo apresentadas com as indicacdes das quantidades em Real, obedecidas
as parcelas das etapas das obras e servigos executados de conformidade com o Cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA.

3.2 - A forma de pagamento do objeto deste contrato sera efetuada como se segue:

a) As faturas serdo protocoladas e encaminhadas a UFS, para conferéncia e
encaminhada a FAPESE para posterior pagamento da execuc¢ao dos servigcos que dispora
de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do periodo de adimplemento
de cada parcela;

b) Os pagamentos serdo efetuados através da Ordem de Crédito no Banco do
Brasil, cuja conta devera ser indicada pela EMPREITEIRA no ato da assinatura do
instrumento contratual.
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c) O nado pagamento da fatura no prazo estabelecido na alinea "a" deste
paragrafo, acarretara indenizacado por inadimpléncia pela variacdo da IGP-M, entre a data
final do periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou
outro indexador que venha a ser fixado pelo Governo Federal.

d) Ocorrendo a ndo aceitacdo pela fiscalizacdo da UFS/DOFIS dos servicos
faturados, sera de imediato comunicado a CONTRATADA para a devida retificacdo e
apresentacao de nova fatura escoimadas das causas do seu indeferimento;

e) A liberacdo da primeira fatura, ficara condicionada a apresentacao prévia da
ART (Anotacdes de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA - SE, relativa as obras e
servicos objeto deste Contrato e a matricula da obra no INSS;

f) As demais faturas somente serdo pagas com a apresentacdo da Nota Fiscal,
do comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Servigcos de Qualquer Natureza (ISS)
junto a Prefeitura Municipal, além da apresentacao da Ultima Guia de Recolhimento da
Obra junto ao INSS (GRPS);

0) A Ultima fatura somente sera liberada com a apresentacdo, além dos
documentos requeridos na alinea "f* desta Clausula do Certificado de Quitacdo do INSS,
relativos as obras e servicos objeto deste Contrato;

h) Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo
ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, conforme prevé e a Lei n°
9.069 de 29.06.95, ou na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo
Governo Federal, utilizando-se o estabelecido no Decreto n° 1.544 de 30.06.95;

i) Antes do pagamento a ser efetuado a Contratada sera consultado a situacao
cadastral do fornecedor, que devera estar valida na liquidacdo do pagamento, sendo o
resultado impresso e juntado, também, aos autos do processo préprio.

3.3 - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato, correra por conta exclusiva da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA — DA SUSTAGAO DE PAGAMENTO
4.1 - Os pagamentos poderao ser sustados pela FAPESE, nos seguintes casos:

a) ndo cumprimento das obrigacbes da Empreiteira para com terceiros, que
possam de qualquer forma prejudicar a FAPESE;

b) inadimpléncia de obrigac6es da Empreiteira para com a FAPESE por conta
deste Contrato;

c) ndo cumprimento do disposto nas Especificacdes Técnicas e demais anexo
deste Edital;

d) erros ou vicios nas faturas.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO

5.1 - O prazo para execucdo dos servigos sera de 90 (noventa) dias corridos excluindo-se os
dias em que, por motivo de for¢ca maior, consignado no Livro de Ocorréncias da Obra, devidamente
comprovado e aceito pela EMPREITEIRA houver interrupcdo de trabalhos, contados a partir da
expedicdo da Ordem de Servico.

5.2 - O cronograma fisico-financeiro sera automaticamente ajustado sempre que houver abono
de dias aceito pela UFS/DOFIS.

5.3 - Na hip6tese prevista no Paragrafo anterior, a reformulacéo implicara na dilatacdo do prazo
contratual, mediante simples deslocamento no cronograma fisico-financeiro da(s) etapas(s) nao
executada(s), mantidos os atrasos nao justificados acaso existentes.

5.4 - A reformulacdo do cronograma aprovado serd formalizada mediante troca de Cartas
Reversas entre a FAPESE, e a EMPREITEIRA, as quais passardo a fazer parte integrante e
complementar deste Contrato, para todos os fins de direito.

5.5 - Considera-se infracdo contratual o retardamento da execucdo dos servi¢os contratados ou
a sua paralisacao injustificada, a critério da FAPESE, por mais de 03 (trés) dias consecutivos.

CLAUSULA SEXTA — DA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
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6.1 - Na execucdo das obras e servicos a EMPREITEIRA deverd observar os requisitos
minimos de qualidade, resisténcia e seguranca, determinados nas "Normas Técnicas", elaboradas
pela Associagdo de Normas Técnicas - ABNT.

6.2 - Cabera a EMPREITEIRA o planejamento da execucdo das obras e servicos nos seus
aspectos administrativos e técnicos mantendo, no canteiro de obra, instalagfes necessarias para
pessoal, materiais e equipamentos, bem como escritério Adequado a Fiscalizagéo.

6.3 - A EMPREITEIRA obriga-se a colocar na dire¢@o geral das obras e servigos, com presenca
permanente nesta, os profissionais devidamente habilitados, conforme curriculum apresentados no
Processo Licitatorio.

6.4 - A EMPREITEIRA se obriga a respeitar rigorosamente, na execucdo deste Contrato, as
legislacBes social, trabalhista, fiscal, previdenciaria e comercial, bem como as normas de higiene e
seguranca, por cujos encargos respondera unilateralmente.

6.5 - A EMPREITEIRA, sem prejuizo de sua responsabilidade, devera comunicar a
Fiscalizacdo, por escrito, no Livro de Ocorréncia da Obra, qualquer anormalidade verificada na
execucao ou no controle técnico em risco a seguranga e a qualidade da obra e sua execucgado dentro
do prazo pactuado.

6.6 - No caso de divergéncia entre as medidas tomadas em plantas e as cotas indicadas,
prevalecerdo estas Ultimas, e em caso de dlvida entre as especificacdes e demais documentos
referidos no "caput" desta Clausula, prevalecerdo as especificagcdes do projeto, observado o disposto
no Paragrafo Unico da Clausula Primeira.

6.7 - A FAPESE podera determinar a paralisacdo das obras por motivos de relevante ordem
técnica e de seguranca ou, ainda, no caso de inobservancia e/ou desobediéncia as suas
determinacdes, cabendo a EMPREITEIRA quando as razbes da paralisacdo que lhe forem
imputaveis, todos os dnus e encargos decorrentes.

6.8 - Quaisquer erros ou impericias na execucdo constatados pela FAPESE, obrigardo a
EMPREITEIRA, a sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra sem
prejuizo de agdo regressiva contra aquele(s) que tiver(em) dado causa.

6.9 - Na conclusédo das obras, a EMPREITEIRA devera remover todo o equipamento utilizado e
0 material excedente, o entulho e as obras provisorias de qualquer espécie, entregando 0s servigos, 0
local e as areas contiguas rigorosamente limpas e em condi¢g8es de uso imediato.

CLAUSULA SETIMA — DA FISCALIZACAO

7.1 - Fica expresso que a fiscalizacdo da execucdo deste Contrato serd exercida pelo setor
competente da UFS.

7.2 - Sem prejuizo da plena responsabilidade da EMPREITEIRA perante a FAPESE ou a
terceiros, todos 0s servicos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo a
gualquer hora, em toda a area abrangida pelas obras, por pessoas devidamente credenciadas, sejam
propostos da UFS.

7.3 - A EMPREITEIRA manterd no escritério da obra, sob sua guarda e a disposicdo da
Fiscalizacdo, os seguintes documentos:

a) um Livro de Ocorréncia da Obra, que devera ser assinado semanalmente
pelo responsavel técnico da Empreiteira e pelo engenheiro fiscal da UFS, onde serdo
anotados todas as ocorréncias havidas na execucdo dos servicos;

b) uma via do Contrato de Empreitada com todas as partes integrantes e todas
as modificacdes autorizadas e demais documentos administrativos e técnicos da obra,
conforme discriminado no Paragrafo Unico da Clausula Primeira;

c) copias das folhas de medic8es realizadas.

7.4 - No Livro de Ocorréncias serdo lancados diariamente pela EMPREITEIRA todas as
ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades,
chuvas, substituicdes de engenheiros, mestres, fiscais, entrada e saida de equipamentos pesados,
etc.

7.5 - A EMPREITEIRA prestara todos os esclarecimentos solicitados pela FAPESE, cujas
reclamac6es se obriga a atender pronta e irrestritamente.

7.6 - A FAPESE se obriga a observar e a fazer cumprir por parte da EMPREITEIRA todas as
exigéncias formuladas pela FAPESE, no Livro de Ocorréncia da Obra.
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7.7 — A UFS/DOFIS podera exigir a retirada do local da obra de prepostos da EMPREITEIRA
que ndo estejam exercendo suas tarefas ou se comportando a contento, bem como a substituicdo de
todo e qualquer material e/ou equipamento por ela impugnado.

7.8 - A acao fiscalizadora sera exercida de modo sistematico e permanente, de maneira a fazer
cumprir, rigorosamente, os prazos, as condi¢cbes, qualificacdes e especificacbes previstas neste
Contrato e seus anexos, que a EMPREITEIRA declara conhecer nos seus expressos termos, sendo
certo que essa fiscalizagcdo é meramente supletiva e relacionada com a execugdo do presente
Contrato, ndo implicando exoneracdo da responsabilidade da EMPREITEIRA nem em solidariedade
perante terceiros.

7.9 - A FAPESE se reserva o direito de inspecionar o equipamento antes e no decorrer das
obras e impugnar quaisquer deles que nao satisfacam as condi¢cdes minimas de utilizacdo na obra
objeto deste Contrato, ficando neste caso o empreiteiro obrigado a fazer as substituicdes que a
FAPESE indicar. Nao sera permitido a retirada de qualquer unidade ou equipamento descrito sem
prévia autorizacao por escrito da FAPESE.

7.10 - A mudanca de fiscais sera, imediatamente, comunicada por escrito a EMPREITEIRA,
indicando-se 0s seus substitutos.

7.11 - Os servicos impugnados pela fiscalizagcdo da FAPESE, no que concerne a sua execugao
ou a qualidade dos materiais fora do especificado, ndo poderéo ser faturados, ou se o forem, deverédo
ser glosados nas faturas.

CLAUSULA OITAVA — DO INADIMPLEMENTO E MULTAS

8.1 - Se na execuc¢ao do Contrato, ficar comprovada a existéncia de irregularidades ou ocorrer
inadimpléncia contratual de que possa ser responsabilizada e firma contratada, ficara esta incursa
nas penalidades e sanc¢des previstas nos termos da Lei n°® 8.666/93.

8.2 - A néo realizacdo no prazo fixado, implicard em multa, a ser cobrada pela FAPESE, de
0,2% (zero virgula dois por cento) do valor da respectiva etapa de trabalho, por dia de excesso, em
caso de nao cumprimento de cada um dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-
Financeiro, salvo quanto ao Ultimo prazo parcial, cuja multa ficard compreendida na penalidade por
inobservancia do prazo global e desde que a culpa tenha sido por culpa exclusiva da Empreiteira.

8.2.1 - A multa estipulada no item 8.2., sera deduzida dos pagamentos a serem efetuados a
Contratada, sendo restituida na hipétese de ocorrer a recuperacgédo dos atrasos verificados.

8.3 - Aplicar-se-a ainda a multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor do Contrato,
por dia que exceder o prazo contratual, por culpa exclusiva da Empreiteira e demais san¢des no Art.
87 da Lei n°® 8.666/93, garantida prévia defesa.

8.4 - Se a multa aplicada for superior a garantia prestada além da perda desta, respondera a
Contratada pela sua diferenca que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
FAPESE ou cobrado judicialmente.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

9.1 - Concluidas as obras, a EMPREITEIRA solicitara, por escrito, a FAPESE a emissao do
Termo de Recebimento Provisorio e posteriormente do Termo Definitivo da Obra, devendo esta emiti-
lo em prazo compativel com as normas legais.

a) provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
Empreiteira;

b) definitivamente por servidores ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes apés o decurso do prazo de
observacédo, ou vistoria que conforme adequacdo do objeto aos termos contratuais, de
conformidade com o Art. 69, da Lei n® 8.666/93;

c) proceda em conjunto com a UFS/DOFIS a uma vistoria nas obras e servicos, constando
estarem as mesmas de acordo com o projeto e demais elementos técnicos integrantes do
Contrato, bem como o bom funcionamento de todos os aparelhos e equipamentos. Esta
vistoria, consubstanciada em competente laudo, devera consignar as irregularidades
constatadas, as quais deverdo ser objeto de regularizacdo pela EMPREITEIRA, até
aceitacao definitiva das obras e servicos;

d) a EMPREITEIRA apresentara, ainda, os seguintes documentos:
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- Certidao Negativa de Débito - CND perante o INSS referente as obras e servicos;
- Comprovacao de Regularidade de Situacao junto ao FGTS;
- Comprovacao de Regularidade do INSS;

9.2 - Até a Aceitagcdo Definitiva, a EMPREITEIRA se obriga a manter, as suas expensas, no
canteiro da obra, equipe técnica adequada, objetivando a pronta reparacao de falhas de construgédo e
de instalacdes que surgirem no periodo inicial de utilizagdo das obras e servigos objeto Contrato.

9.3 - A Aceitacdo Provisoria das Obras e Servigos implicard a imediata entrega da obra, com
todos os materiais, nessa data existente e demais acessorios.

9.4 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a EMPREITEIRA da responsabilidade
civil, nem a ética profissional pela perfeita execucéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA CONTRATUAL

10.1 - Para garantia da fiel execucdo do Contrato, a EMPREITEIRA efetuard o recolhimento
correspondente a 3% (trés por cento) do valor contratado conforme item 12.1 do Edital, em
.................... (forma de garantia)

10.2 - A garantia e as retencdes responderéo pelo inadimplemento das condi¢cdes contratuais,
pela ndo conclusdo completa dos servicos e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente
de outras combinacdes legais, quando for o caso.

10.3 - A garantia e as retencdes serdo devolvidas ao contratado apos o recebimento definitivo
da obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO CONTRATUAL

11.1 - A inexecucao total ou parcial do Contrato ensejara sua rescisao, nos termos dos Artigos
77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

11.2 - Constituem motivos para rescisao contratual:

11.2.1 - O ndo cumprimento das clausulas contratuais especificacdes, projetos ou prazos;

11.2.2 - O cumprimento irregular das clausulas contratuais, especificagfes , projetos e prazos;

11.2.3 - A lentiddo do seu cumprimento, levando a FAPESE a presumir a ndo conclusdo das
obras e servigos objeto deste Contrato, nos prazos estipulados;

11.2.4 - O atraso injustificado do inicio da execugédo do Contrato;

11.2.5 - A paralisagdo da execugdo do Contrato, sem justa causa e prévia comunicagdo a
UFS/DOFIS e FAPESE;

11.2.6 - A subcontratacéo total ou parcial da execucdo do Contrato, a associacao do contratado
com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do Contrato, bem como fusédo, cisdo ou
incorporacdo ndo admitidos no Edital e no Contrato;

11.2.7 - O desatendimento das determinacdes regulares do gerente de Contrato da FAPESE,
para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo bem como dos seus superiores hierarquicos;

11.2.8 - O Cometimento reiterado de faltas na execug¢do do Contrato que serdo anotadas no
"livro de ocorréncia" do Contrato;

11.2.9 - A decretagdo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

11.2.10 - A dissolucéo da sociedade;

11.2.11 - A alteracéo social ou modificacéo da fina lidade ou da estrutura da contratada,
que, a juizo da FAPESE, prejudique a execugdo do Co ntrato.

11.2.12 - Razbes de interesse publico;

11.2.13 - A suspensado, por parte da FAPESE, de obras e servicos, acarretando modificacédo do
valor inicial do Contrato, além do limite de 15% (quinze por cento) do seu valor originario excluidos os
reajustamentos;

11.2.14 - A suspensdo da execucdo do Contrato, por ordem escrita da FAPESE, por prazo
superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, exceto a greve
trabalhista por ser direito do trabalhador;

11.2.15 - O atraso superior a 90 (noventa) dias aos pagamentos devidos pela FAPESE,
decorrentes de obras verificadas, classificados ou conferidos, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacéo de ordem interna ou guerra;

11.2.16 - A néao liberacao, por parte da FAPESE, de area, local ou objeto para execucéo do
Contrato, nos prazos contratuais;
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11.2.17 - A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucédo do Contrato.

11.3 - Arescisdo do Contrato podera ser:

11.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da FAPESE, nos casos enumerados nos itens
11.2.1 a 11.2.14 desta Clausula;

11.3.2 - Amigavel, por acordo entre partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde
gque haja conveniéncia para a FAPESE;

11.3.3 - Judicial, nos termos da legislacdo processual.

11.4 - A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de relatério da Diretoria de
Obras da e de autorizacéo escrita e fundamentada da Direcdo da FAPESE.

11.5 - No caso de haver rescisdo motivada pelo que se expressao item 11.2.13 desta Clausula
, @ EMPREITEIRA seréa ressarcidos dos prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido,
tendo, ainda, direito a:

11.5.1 - Devolugao da garantia contratual;

11.5.2 - Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da resciséo.

11.6 - A rescisdo contratual motivada por qualquer das condi¢cfes definidas no item 12.2 desta
clausula, acarreta as seguintes consequéncias para o contratado, sem prejuizo das sangfes previstas
na Clausula Sétima deste Contrato.

11.6.1 - Assuncédo imediata, pela FAPESE, do objeto do Contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato da propria diretoria da FAPESE;

11.6.2 - Ocupacéo e utilizacdo do local, pela FAPESE, das instala¢des, equipamentos, material
e pessoal empregados na execuc¢do do Contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos
ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao.

11.6.3 - Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da FAPESE e dos valores das
multas e indenizacdes e ela devidos;

11.6.4 - Retencgéo dos critérios decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a
FAPESE.

11.7 - A aplicacdo das medidas previstas nos itens 11.6.1. e 11.6.2., desta Clausula , fica a
critério da FAPESE, que podera dar continuidade as obras e servicos objeto deste Contrato, por
execucao direta ou indireta.

11.8 - A FAPESE poderd, a seu exclusivo juizo, em caso de concordata da EMPREITEIRA,
manter o Contrato, assumido o controle de determinaces atividades necessérias a sua execugao.

11.9 - Na hipétese da ocorréncia do que expressa o item 11.6.2., desta clausula, o ato de
ocupacéo sera precedido de autorizacdo expressa pela diretoria da FAPESE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DISPOSICOES GERAIS
12.1 - Ao presente Contrato se aplicam as seguintes disposicdes gerais:

a) as instalagfes construidas em material permanente passarao a propriedade da UFS,
apos a concluséao dos trabalhos;

b) as modificacdes que venham a ser introduzidas ao presente Contrato somente terdo
validade se expressamente autorizada pela FAPESE;

¢) nenhuma obra/servico fora dos projetos e especificacdes deste Contrato podera ser
realizada, ainda que em carater extraordinario, sem prévia e expressa concordancia da
FAPESE;

d) a FAPESE se reserva o direito de contratar com outras empresas, simultaneamente
e no mesmo local, a execucdo de obras/servicos, distintos daqueles objetos do presente
Contrato ndo podendo a EMPREITEIRA opor-se a execucdo de tais servicos desde que
previamente comunicada, por escrito, pela FAPESE, de modo que as sobreditas obras/servigos
ora contratados ndo venham a sofrer prejuizo de qualquer espécie.

e) integram, também, o presente instrumento para todos os fins de direito, as normas
vigentes na FAPESE, cujos termos as partes declaram conhecer a se obrigam a cumprir;

f) rescindido o Contrato em razdo do inadimplemento de obrigacdes da
EMPREITEIRA, esta ficara impedida de participar de novos contratos de obra com a FAPESE,
com vistas a inclusdo das EMPREITEIRAS e de seus responsaveis técnicos e dirigentes na
relacdo de firmas e pessoas impedidas de operar com a FAPESE;
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g) So6 podera haver subcontratacao parcial do objeto desta licitacdo no maximo de 50%
(cingUienta por cento) do valor da obra apos prévio e expresso consentimento da Direcéo da
FAPESE;

h) A EMPREITEIRA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigacdes decorrentes da execucdo deste Contrato, sejam de natureza Social, trabalhista,
previdenciaria, civil, comercial e fiscal, inexistindo solidariedade da FAPESE, relativamente a
esses encargos, inclusive os que eventualmente advierem caudados a terceiros.

12.2 - Quaisquer atributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicfes legais, quando ocorridas apés a data do orcamento da proposta, de
comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para
menos, conforme a causa, nos termos do Paragrafo 5° do Art. 65 na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUCESSAO E FORO

13.1 - As partes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora
ajustado elegendo para foro o da Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, para solucdo de toda e
qualquer questéo dele decorrente.

Aracaju/SE, de de 2007.

Marcio Rogers Melo de Almeida
Gerente Executivo da CONTRATANTE

) 9,.9,.9,9.90,.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.4
XXXXXXXXXXXX da Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACAO TECNIC A

ESPECIFICACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO
DO LABORATORIO DE CATALISE

A) OBSERVACOES PRELIMINARES

O objeto do presente edital corresponde aos servicos de construcdo a serem
desenvolvidos no Laboratério de Catélise

Cada licitante devera anexar a proposta, declaracéo de visita ao local da obra e de
que conhece as condicdes para execucao da mesma;

Cada licitante devera apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, com o prazo
de conclusao da obra em 90 (noventa) dias;

Prazo maximo de execucgédo da obra — 90(noventa) dias corridos;

Pagamento de acordo com o cronograma fisico-financeiro a ser apresentado na
licitacdo. A primeira fatura ndo podera ser superior a 30% do valor da obra, devendo
a ultima parcela ndo ser inferior a 30% do valor total da obra, coincidindo com o
recebimento provisério da mesma.

A-1) DOS PROJETOS

Divergéncias eventualmente surgidas entre projetos e especificacbes prevalecerdo as
especificacoes.

Acréscimos ou reducBes de servicos sO ocorrerdo ap6s prévio estudo técnico-financeiro
realizados pela prefeitura do Campus (PREFCAMP).

A-2) DOS MATERIAIS

A preferéncia da fiscalizacdo serd por materiais de empresas reconhecidamente
conceituadas, que possuam sistema de garantia da qualidade certificada, tipo ISSO 9000.

O uso de materiais ndo certificados facultara a equipe de fiscalizacéo exigéncia de inspecdes
técnicas, até laboratoriais, necessarias a garantia da qualidade.

A-3) DA MAO-DE-OBRA

A mao-de-obra devera ser treinada dentro dos procedimentos de execugdo aprovados. Nao se
aceitara servigos que ndo atendam aos itens de controle.

A-4) DO GERENCIAMENTO E DA EMPRESA

A UFS, através da PREFCAMP, se reserva ao direito de exigir pratica de uma filosofia de gestéo
pela qualidade, onde o produto a ser entregue tenha a confiabilidade requerida para um bom
desempenho quando em uso.

Maus gerenciamentos e inadequadas estruturas organizacionais nao serao aceitas.

A-5) DOS ENGENHEIROS RESPONSAVEIS

Os responsaveis técnicos superiores, bem como encarregados e terceiros, deverdo também
estar fortemente imbuidos da filosofia de gestdo pela qualidade e produtividade no tocante a todo
empreendimento e vizinhos. Praticas famigeradas do tipo “tocar obra”, “tira-se no reboco”, etc. ndo
serdo pactuadas. A gestdo serd assente no tripé custo + prazo + qualidade.
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A-6) DA EQUIPE FISCALIZADORA

A PREFCAMP tera uma equipe de fiscalizagdo e acompanhamento da qualidade indicada
pela Divisdo de Construcéo e Fiscalizagdo (DICOF) da PREFCAMP.

A equipe fard o monitoramento de controle da qualidade dos servicos através de elementos
do edital, e dos procedimentos, itens de verificagdo e controle que deverdo ser elaborados pela
construtora antes de iniciar cada servico. A empresa facilitard a sistematizagdo do controle de
qualidade.

A-7) DA HIGIENE E SEGURANCA

A empresa adotara todas as medidas relativas as normas de higiene e seguranca no trabalho de
acordo com a legislacao especifica e normas complementares do Ministério do Trabalho.

A-8) INTERFACES COM VIZINHANCAS

Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o desempenho da instituicdo devera ser
programada em tempo habil.

A-9) DA SEGURANCA PATRIMONIAL E PESSOAL

A empresa é a Unica responsavel pela seguranca do seu canteiro no tocante a materiais,
equipamentos e pessoas.
A méao-de-obra requerida adentrara somente nos canteiros dos servi¢os.

A-10) DOS RETRABALHOS

A empresa procedera a execucao dos retrabalhos solicitados pela fiscalizagdo quando néo
atenderem aos requisitos de qualidade.

Ndo se procedera a novo faturamento daquele subsistema trabalhado antes da sua
execucao e aceitacao.

A-11) DESEMPENHO EM USO

A empresa disponibilizara minimo efetivo, quando necessario, para a facilitacdo de um bom
desempenho a partir do uso, durante a fase do recebimento provisorio.

A-12) COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS FORNECIDOS NO E DITAL

Cabera a empresa vencedora, proceder a compatibilizacdo de todos os projetos fornecidos
em edital. Apresentando ao final da obra o “US BUILT” das instalagBes, bem como o projeto de
fundacgdes e estrutura efetivamente realizado, com anotagdo de responsabilidade técnica . Conflitos
resultantes serdo saneados pela empresa, apés aprovacao do DOFIS/PREFCAMP, sem qualquer
custo para a UFS. As despesas decorrentes da referida compatibilizacdo e “US BUILT” devem estar
embutidas ou langadas no orcamento da empresa.

A-13) REGISTROS LEGAIS

A empresa vencedora devera inscrever a obra no INSS e enviar cépia autenticada da
inscricdo para a fiscalizacao.

As guias mensais de recolhimento do INSS deverédo ser especificas a obra e deverado constar
0 n° de inscricdo bem como o0 nome da obra em apreco.

A Ultima fatura so sera liberada apos a apresentagdo da certiddo negativa do INSS, relativa a
obra apreciada e o recebimento provisorio da obra pela PREFCAMP.

A empresa vencedora apresentara no inicio dos servicos as ART'S de execucdo e demais
projetos executivos.
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O pagamento da primeira fatura também estara vinculado a apresentacao dessas ART's.
Os demais procedimentos legais deverao ser obedecidas pela empresa vencedora e sob sua
Unica responsabilidade.

A-14) RISCOS E CUSTAS TRABALHISTAS, FISCAIS, PREVID ENCIARIAS E DE HIGIENE
E SEGURANCA

Serdo unicamente de responsabilidade da empresa vencedora.

O construtor esta plenamente ciente desses riscos e 0s assume na sua plenitude, quando
declara que aceita todas as condi¢cdes estipuladas no edital, donde projetos e especificacdes
também fazem parte.

A-15) LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA, LUZ, FORCA E TE LEFONE
Os consumos de agua, luz e forga necessaria as construcdes serdo absorvidos pela UFS.
A-16) INTERFACES E LIMPEZA DO CANTEIRO

Os trabalhos decorridos nos canteiros ndo deverdo interferir nas atividades cotidianas do
polo de gestdo do Campus Universitario. Poeiras e sons prejudiciais ao desenvolvimento normal dos
trabalhos serdo minimizados a indices aceitaveis.

Durante o desenvolvimento dos servicos, toda a area do canteiro bem como vizinhancas
influenciadas pelas construces serdao permanentemente mantidas limpas. Apds a conclusao, todas
as areas danificadas serao recuperadas.

A-17) CONTINUIDADE DA OBRA

Informamos que as fundac¢des da referida edificacéo, incluindo sapatas e vigas baldrames,
estdo executadas, devendo as mesmas serem conferidas de acordo com o projeto estrutural e
finalidade da edificacao.

Sendo assim, a obra partird desse ponto, sendo necessario a conclusao de algum elemento
estrutural, bem como a conclusao do aterro do caixao da edificacao.



ESPECIFICACOES DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE

CATALISE
1 CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE CATALISE
01 SERVICOS PRELIMINARES

01.001 Barracéo

Devera ser construido em madeirit e cobertura em telha ondulada de fibrocimento e
ventilagdo apropriado para funcionamento de escritério central da obra, e guarda de
materiais e equipamentos utilizados na obra. Quaisquer outra solugdo devera ser aprovada
pela fiscalizagéo.

01.002 Placa da Obra

Devera ser confeccionada e instalada no local da obra, placa em chapa zincada nas
dimensdes 3,0 x 2,0 m, com estrutura em madeira mista. A placa devera conter
informagdes como o nome da empresa, finalidade da obra, prazo de execugdo dos
servicos. A mesma deverd ser instalada em local visivel e de facil acesso nas
proximidades da obra.

01.003 Projeto de Instalagdes Elétricas/Cabeamento Estruturado

Devera ser elaborado projeto para as instalagdes Elétricas, Rede Légica e Telefonia para
atender a demanda do referido prédio. O Projeto devera atender todas as recomendagdes
técnicas da ABNT e demais normas, acompanhada de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica. Os projetos deverao ser entregues em meio magnético e impresso em 02 vias em
papel sulfite, e parte integrante 0 memorial descritivo @ memédria de calculo.

01.004 Projeto de Instalagdes Hidro-Sanitaria

Devera ser elaborado projeto para as instalagdes Hidro-Sanitaria para atender a demanda
do referido prédio. O Projeto devera atender todas as recomendag@es técnicas da ABNT e
demais normas, acompanhada de Anotacdo de Responsabilidade Técnica. Os projetos
deverdo ser entregues em meio magnético e impresso em 02 vias em papel sulfite, e parte
integrante o memorial descritivo e memaéria de calculo.

01.005 Projeto de Estrutura

Devera ser elaborado projeto estrutural com o dimensionamento da Super-Estrutura do
Prédio. O projetista devera manter a harmonia com o conjunto arguiteténico existente,
devendo portanto, preservar dimensdes de pilares 4 mostra, vigas aparentes, simetria,
entre outros. O Projeto devera atender todas as recomendagbes técnicas da ABNT e
demais normas, acompanhada de Anotagdo de Responsabilidade Técnica. Os projetos
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deverdo ser entregues em meio magnético e impresso em 02 vias em papel sulfite, e parte
integrante o memorial descritivo e memédéria de calculo.

01.006 Aterro

Devera ser complementado o aterreo do caixdo da edificagdo. O material de aterro devera
apresentar um CBR (indice de suporte Califérnia) da ordem de 20% podendo ser
resultante do movimento de terra guande do preparo do terreno e/ou escavacgdo e
classificado como de boa categoria e ser ufilizade no preenchimente de escavagées,
regularizagdo de terreno, construgdo de pisos ou de pontos para compensar
irregularidades da superficie do terreno. O aterro deve ser realizado usando as boas
técnicas de adensamento e/ou compactagao de aterros.

01.007 Concreto Armado

Complemento de Fundagéo (Viga Baldrame), devem ser executados em concreto armado
com a resisténcia caracteristica de concreto de Fck=15Mpa , nas dimensdes definidas no
projeto de fundagdes. Além do cobrimento minimo de concreto recomendado na protegéo
das armaduras deve-se considerar também a qualidade do concreto, isto &, de sua
compacidade e de sua impermeabilidade e levar em consideracéo o tipo condiges do
solo para gue se tenha um concreto com a durabilidade recomendada para a obra.

02 SUPER-ESTRUTURA

Os elementos estruturais serdo executados com o concreto armado especificado,
obedecendo ao fck definido no projeto para a peca especifica, de boa qualidade quanto a
sua compacidade e impermeabilidade devendo possuir as dimensées definidas no projeto
de formas do calculo estrutural, com o cobrimento minimo de concreto recomendadoe na
prote¢édo das armaduras conforme as definidas no respectivo projeto e recomendagbes da
NBR 6118.

03 COBERTURA

03.001 Fornecer e instalar cobertura em telha ceramica tipo capa e canal padrdao
existente.

03.002 Fornecer e instalar rufo de concreto armado em toda a cobertura.

04 ALVENARIA

Essas alvenarias serdo executadas com blocos cerdmicos de 6 furos, dimensdes
9x19x24cm, ou blocos com dimensées aprovados pelo IMETRO, e devem ter espessuras
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de acordo com o projeto arquiteténico, prumos e nivel verificados periodicamente durante
0 levantamento e comprovado apds a alvenaria, alinhamento horizontal ndo apresentando
distorgdo maior que 50mm, & com juntas de amarragdo de 10mm, admitido o valor
maximo de 150mm, conforme prescricbes das normas técnicas. Argamassa de
assentamento, trago 1:6 (cimento e saibro, ) ou o recomendado nas especificagbes da
DEHOP.

05 ESQUADRIAS

05.001 Fornecer e instalar portas padrédoe P4 indicadas em projeto.

05.002 Fornecer e instalar porta padriao P6 indicada em projeto.

05.003 Fornecer e instalar janelas de aluminio com vidro, padrdo existente, (J1),
em todos os vaos.

05.004 Fornecer e instalar peitoris em marmore branco, com fechamento nas trés
laterais e com pingadeira.

05.005 Fornecer & instalar janela em aluminio para a casa de gas.

05.006 Fornecer e instalar portdo de aluminic para a casa de gas.

06 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS

06.001 Fornecer e instalar tomadas 127/220 v com aterramento, conforme indicado
em projeto.

06.002 Fornecer e instalar luminarias de embutir abalux ou similar, 4 x 40 wats,
conforme indicado em projeto.

06.003 Fornecer e instalar 08 pontos completo de internet, inclusive a tomada.

06.004 Fornecer e instalar 04 pontos completos de telefone, inclusive a tomada.

06.005 Fornecer e instalar 02 tomadas para Ar-Condiconado tipo Split, em local

indicado pela fiscalizagéo.

o7 REVESTIMENTO

07.001 Executar chapisco no trago 1:4 de cimento e areia sobre paredes e teto.

07.002 Executar embogo no trago 1:2:9 em todas as paredes e teto.

07.003 Executar revestimento em azulejo em todas as paredes até a cota de forro,
bem como nas bancadas de trabalho.

07.004 Executar revestimento em litoceramica tem toda a fachada até a cota da
empena.

07.005 Executar acabamento tipo concreto aparente na empena.



08 PAVIMENTACAO

08.001 Piso em Concreto Simples

Devera ser aplicado lastro de concreto em todas a area interna da edificagéo.

Antes o terreno devera ser regularizade e compactado utilizando soquetes. Depois de
realizada a regularizagdo do terreno com a devida compactagéo, deverd ser aplicada
camada em concreto simples desempolado com Fck 15 MPa no trago 1:2:3 (cimento, areia
e brita), com espessura minima de 10 cm.

08.002 Piso em Alta-resisténcia 12 mm
Devera ser aplicado piso de alta resisténcia, inclusive camada regularizadora na area do
laboratério.

09 PINTURA

09.001 Executar pintura em verniz poliuretano em todas as portas de madeira.

10 FORRO

10.001 Executar forro de pve com rodaforros também em PVC em toda a area do
laboratério.

11 INSTALACOES SANITARIAS E HIDRAULICAS

11.001 Fornecer e instalar ponto de agua para as pias;

11.002 Fornecer e instalar ponto de esgoto para as pias.

12 LOUCAS E METAIS/DIVERSOS

12.001 Impermeabilizagdo de Calha com aplicagdo da manta asfaltica

12.002 Fornecer e instalar pia completa, padrée laboratério.

12.003 Fornecer e instalar torneiras para as pias do laboratério.

12.004 Fornecer e instalar sifao metalico para pia.

12.005 Executar bancadas conforme projeto.

12.006 Fornecer e instalar placa de inauguragao em aluminio de 0,30 x 0,80 m.

12.007 Fornecer em meic-magnético e 01 copia impressa “US-BIILTS" de todos os

projetos utilizados para a referida edificagéo

23



